
 
 

議 案 第   号 

 

 

 

工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て 

次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  市立東中学校屋内運動場改修工事（ゼロ債務） 

２ 施 工 場 所  富士見市大字上南畑地内 

３ 履 行 期 限  令和８年１月３０日 

４ 請 負 金 額  １６１，８１８，８００円 

５ 請 負 業 者  富士見市ふじみ野西四丁目１０番地１ 

株式会社富士見工務店 

        代表取締役 芳 賀 真 人 

 

 

令和７年  月  日提出 

 

 

富士見市長 星 野 光 弘     

 

 

提 案 理 由 

市立東中学校屋内運動場改修工事（ゼロ債務）の請負契約を締結したいので、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、こ

の案を提出します。 
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の工事範囲

改修工事の工事範囲

・工事範囲

市立東中学校屋内運動場改修工事（ゼロ債務）

・請負業者

・請負金額

・履行期限

・工事概要

令和８年１月３０日

　・改修工事（外壁改修、防水改修、内装改修等）

金１６１，８１８，８００円

株式会社富士見工務店

代表取締役　芳賀 真人
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計 　画 　工 　程 　表　

夏季休業

足場設置等 足場・鉄板撤去・検査等

主な工事日程
・仮設工事 7月上旬から
・外壁工事 7月中旬から9月下旬まで
・防水工事 7月中旬から9月下旬まで
・内装工事 7月上旬から11月中旬まで

防水工事

学校

仮設工事

12月

　 外壁工事

工 事 場 所 6月 7月 8月 9月 10月 11月 1月

市立東中学校屋内運動場改修工事（ゼロ債務）

　 内装工事



制限付一般競争入札結果について 
 
１．工事名    市立東中学校屋内運動場改修工事（ゼロ債務） 
 
２．設計額    １５９，９００，０００円（税抜） 
         １７５，８９０，０００円（税込） 
 
３．予定価格   １５９，９００，０００円（税抜） 
         １７５，８９０，０００円（税込） 
 
４．最低制限価格 １４７，１０８，０００円（税抜） 
         １６１，８１８，８００円（税込） 
 
５．参加業者数  ３者 
 
６．開札日時   令和７年１月２２日 午前９時２０分 
 
７．入札一覧 
 

業 者 名 入 札 金 額 （円税抜） 落札者 摘 要 
島田建設株式会社 本店 １４７，１０８，０００  くじ 
株式会社富士見工務店 本店 １４７，１０８，０００ 〇 くじ 
斎藤工業株式会社 埼玉西営業所 １５９，８００，０００  無効 
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